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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Abbattimento di albero eseguito da terra, senza uso di piattaforma
TOS19_09.V aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
02.020.002 (compost o inceneritore), escluso i costi di  ... ezione lavori. In parchi

e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra 14 a 30 cm o altezza
della pianta da 6 a 12 m
- Botro Macchia al Cerro 20,00
- Botro del Pecoraio 10,00

SOMMANO cadauno 30,00 86,34 2´590,20

2 Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci
TOS19_09.V e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. con il carico ed
01.022.001 il trasporto dei materiali di risu ... pianto di smaltimento autorizzato

(compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e
tributi, se dovuti.
- Botro Macchia al Cerro 1,00 220,00 4,000 880,00
- Botro del Pecoraio 1,00 220,00 6,000 1´320,00

SOMMANO m2 2´200,00 1,21 2´662,00

3 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm
TOS19_16.A 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di
03.001.001 trattrice gommata o cingolata equipaggiata con ... ntanamento del

materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su
superfici a media intensità vegetativa
- Botro Macchia al Cerro - da inizio manutenz. a sezione A-A 1,00 650,00 6,000 3´900,00
- Botro Macchia al Cerro - da sezione A-A a sezione B-B *(larg.=(6+
6,5)/2) 1,00 450,00 6,250 2´812,50
- Botro Macchia al Cerro - da sezione B-B a fine manutenzione 1,00 450,00 6,500 2´925,00
- Botro del Pecoraio - sezione C-C 1,00 150,00 9,800 1´470,00

SOMMANO m² 11´107,50 0,15 1´666,13

4 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese
TOS19_16.A rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti
05.011.001 o aventi scarpate eccessivamente scosces ... del materiale di risulta

ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. Per lunghezza di scarpate fino
a 8 m, con pendenza 1/2
- Botro Macchia al Cerro - da inizio manutenz. a sezione A-A 1,00 650,00 3,200 2´080,00
- Botro Macchia al Cerro - da sezione A-A a sezione B-B *
(larg.=(3,20+3,10)/2) 1,00 450,00 3,150 1´417,50
- Botro Macchia al Cerro - da sezione B-B a fine manutenzione 1,00 450,00 3,100 1´395,00
- Botro del Pecoraio - sezione C-C 1,00 150,00 4,000 600,00

SOMMANO m² 5´492,50 1,55 8´513,38

5 Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di
TOS19_16.B opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo
11.020.001 dell'acqua. intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non

superiore al 15% del peso complessivo
- Botro Macchia al Cerro, ripristino spondale in dx idraulica 1,00 15,00 1,000 2,000 30,00
- Botro Macchia al Cerro, ripristino fondo alveo 1,00 15,00 1,000 2,000 30,00

SOMMANO m³ 60,00 15,52 931,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 16´362,91

T O T A L E   euro 16´362,91

     Rosignano M.mo, 29/11/2019

COMMITTENTE: CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA

A   R I P O R T A R E 16´362,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 16´362,91

Il Tecnico
Geom. Matteo Capelli - P.A. Michele Sicurani
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 16´362,91
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 16´362,91

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura  euro 0,00
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 0,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00
b4) Imprevisti  euro 0,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  euro 0,00
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle
necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzioni lavori
ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità  euro 0,00
b8-a) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 0,00
b8-b) Ufficio del Commissario (0,2 %)  euro 0,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00
b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti
pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 3´599,84
b16) Arrotondamenti  euro 37,25
0
Sommano  euro 3´637,09

TOTALE  euro 20´000,00

     Rosignano M.mo, 29/11/2019

Il Tecnico
Geom. Matteo Capelli - P.A. Michele Sicurani
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