



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 - www.cbtoscanacosta.it

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

Intervento 09IR774/G1/13 - "Interventi di sistemazione idraulico forestale nel bacino del Torrente Cortolla _ Comune Montecatini di Val di Cecina (PI)

CUP: G75B18003840002 CIG:8276345FF0



PROGETTO ESECUTIVO Quadro economico

I progettisti

Geom. Angela Nencioni

Ing. Elisa Totti

R.U.P.

Ing. Valentina Caponi

DATA
Aprile2020

ELABORATO
A8

Consorzio Associato



Via degli Speciali, 17 - Loc. Venturina Terme
57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Tel: +39 0565 85761 Fax: +39 0565 857690

cb5@pec.cbtoscanacosta.it - protocollo@cbtoscanacosta.it

Cod. 091R774/G1/13 - Interventi di sistemazione idraulico forestale del bacino del torrente Cortolla in Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) CUP G75B18003840002 – CIG: 8276345FF0

QUADRO ECONOMICO

		Gualdarone	
A	LAVORI		
A.1	lavori		48.882,42
A.1	oneri della sicurezza		4.316,46
		<i>totale lavori</i>	(A) 53.198,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	imprevisti		2.500,00
b.2	IVA (22% su A)		11.703,75
b.3	IVA (22% su b1)		550,00
b.4	incentivi per funzioni tecniche (1,8%)		957,58
b.5	ufficio del commissario (0,2%)		106,40
b.6	arrotondamento		6,39
		<i>totale somme a disposizione</i>	(B) 15.824,12
		IMPORTO TOTALE PROGETTO	(A+B) 69.023,00

Il responsabile del procedimento

Dott. Ing. Valentina Caponi

Progettisti

Ing. Elisa Totti

Geom. Angela Nencioni