



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F.01779220498 - www.cbtoscanacosta.it

*Lavori di manutenzione straordinaria alle arginature del Fiume Cornia I e II categoria idraulica nel tratto compreso tra la S.P. Vecchia Aurelia e Loc. Bandita - Comune Campiglia M.ma - LOTTO 6
CUP: G64J18000390002*



PROGETTO DEFINITIVO Quadro Economico

Progettisti

Geom. Angela Nencioni

Ing. Elisa Totti

Ing. J. Lorenzo Rotelli

Il R.U.P.

Ing. Roberto Benvenuto

DATA

Maggio 2019

ELAB.

TAV_A6

Quadro economico 6° Lotto relativo a lavori di consolidamento argine sponda sx, dal Ponte sulla S.P. Vecchia Aurelia a Loc. Bandita (da CO46 a sez.382), nel Comune di Campiglia M.ma

ENTE ATTUATORE:
**CONSORZIO DI BONIFICA 5
TOSCANA COSTA**

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI
A.1	lavori a base d'asta
A.2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1	varianti finalizzate al miglioramento dell'opera (5% su A)
b.2	IVA (22% su A)
b.3	IVA (22% su b1)
b.4	spese per collaudo
b.5	spese per pubblicità e oneri per conferenze dei servizi
b.7	incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016)
b.8	spese per indagini, rilievi topografici, caratterizzazione terreni , geotecniche e sismiche
b.9	lavori in amministrazione diretta e/o economia esclusi dall'appalto
b.10	Oneri sicurezza lavori in amministrazione diretta 5%
b.11	IVA (22% su b9+b10)
b.12	spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
b.13	Direzioni lavori
b.14	Sistemazione sottoservizi
b.15	Relazioni specialistiche (strutturali muro + acustica, ecc)
b.16	espropri e spese notarili
b.13	arrotondamento

	Lotto 6	Lotto 6_01	Lotto 6_02
	573.697,12	€ 253.611,05	€ 320.086,07
	22.947,88	€ 10.144,44	€ 12.803,44
4,00% totale lavori (A)	596.645,01	€ 263.755,49	€ 332.889,51
	29.832,25	€ 13.187,77	€ 16.644,48
	131.261,90	58.026,21	73.235,69
	6.563,10	2.901,31	3.661,78
	15.000,00	10.000,00	5.000,00
	5.000,00	2.000,00	3.000,00
	11.932,90	5.275,11	6.657,79
	30.000,00	20.000,00	10.000,00
	39.000,00	-	39.000,00
	1.950,00	-	1.950,00
	9.009,00	-	9.009,00
	23.800,00	12.300,00	11.500,00
	15.000,00	15.000,00	-
	7.000,00	2.000,00	5.000,00
	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	50.000,00	10.000,00	40.000,00
totale somme a disposizione (B)	395.349,15	€ 160.690,40	234.658,74
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	991.994,15	424.445,90	567.548,26

Il responsabile del procedimento

Dott. Ing. Roberdo Benvenuto

Progettisti

Geom. Angela Nencioni

Ing. Elisa Totti

Ing.J. Lorenzo Rotelli