

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.

COMUNE DI SUVERETO

**- PROGETTO LIFE REWAT –
GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE DELLA BASSA
VAL DI CORNIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DELLA
DOMANDA IDRICA, LA RICARICA DELLE FALDE, E LA
RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE.**

Action A.5 (B4) – Ricarica falde

Quadro Tecnico Economico

D			
C			
B	07/07/2017	Emissione Progetto Definitivo/Esecutivo	
A	21/11/2016	Emissione Progetto Preliminare	
Rev.	Data	Descrizione	
	Elaborato n°.	Codice Budget	CDC
	A4	G223-5588-002	AZ4000
			Comm./Att.
			A169
Assistente Progettazione e D.L.		Il Responsabile del Progetto	Il Dirigente Programmazione e Gestione Investimenti
P.I. Emanuele Manetti		Ing. Marco Ruggiero	Ing. Fabrizio Pacini

Quadro Economico

Lavori e forniture:

Sistemazione vasche	10.756,20 Euro
Opera di presa / Impianto di sollevamento	58.607,50 Euro
Opere elettriche	46.150,65 Euro
<hr/>	
Totale Lavori e Forniture:	115.514,35 Euro
Oneri di Sicurezza	7.852,70 Euro
<hr/>	
Totale:	123.367,05 Euro

Somme a disposizione:

2)	Fornitura ENEL	1.147,90 Euro
3)	Spese per autorizzazioni	2.000,00 Euro
<hr/>		
Totale somme a disposizione:	3.147,90 Euro	
<hr/>		
Importo totale:	126.514,95 Euro	