


A

A.1 3.894.205,39                

A.2 137.393,46                   

totale lavori (A) 4.031.598,85                

B

194.710,27                    

929.788,01                    

80.631,98                      

Indagini geognostiche 149.433,11                    

Rilievi topografici 52.980,00                      

Incarico per stesura relazione valutazioni polveri ed assistenza geologica alla D.L. 16.000,00                      

Incarico per stesura relazione impatto acustico 1.800,00                        

Incarico per stesura relazione paesaggistica 8.200,00                        

Incarico verifiche statiche e consulenza tecnica 45.000,00                      

Incarico per verifica ai fini della validazione 19.000,00                      

Programma per verifiche argini 4.700,00                        

Consulenza espropri 8.700,00                        

Direzione lavori 50.000,00                      

Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e di esecuzione 20.000,00                      

Collaudatore 20.000,00                      

Oneri per la sistemazione di interferenze di sottoservizi presenti 150.000,00                    

Gara 20.000,00                      

Archeologo 15.000,00                      

Piano ittico 6.000,00                        

Consulenza università Pisa 50.000,00                      

Espropri: indennizzi, notaio e rilievi topografici 1.203.556,18                 

Anticipi (a valere sull'impegno n.873/1997) 112.739,64-                    

Arrotondamenti 99,88                             

totale somme a disposizione (B) 2.932.859,78                

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B) 6.964.458,63                 

Il responsabile del procedimento Progettisti

Dott. Alessandro Fabbrizzi                               P.A. Michele Sicurani Ing. Lorenzo Rotelli Geom. Angela Nencioni

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti

IVA  (22% su A+B1)

ENTE ATTUATORE:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

CONSORZIO DI BONIFICA N°5 

TOSCANA COSTA

PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PECORA

- REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE IN DERIVAZIONE  IN SX UBICATA IN LOC. SCOPAIONE - COMUNE DI SCARLINO (GR)

- OPERE DI RINGROSSO ARGINALE IN LOC. CANNAVOTA - COMUNE DI FOLLONICA E SCARLINO (GR)

- ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL CANALE DEMANIALE GORA DELLE FERRIERE IN LOC. VADO ALL'ARANCIO  

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (GR)

Spese generali (2% su A)

lavori a base d'asta

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  
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