

**ATTO DIRIGENZIALE  
N°200 del 9 Ottobre 2014**

**Lavori di manutenzione del corso d'acqua denominato Botro dell'Allèro e fosso di scolo –  
Comune di Riparbella - Cod Lav 2014-29/13  
DECRETO A CONTRARRE.**

- Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti) e s.m.i. e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006);
- Vista la L.R. 27 dicembre 2012 n.79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994);
- Vista la delibera dell'assemblea consortile n°02 del 27 febbraio 2014 ad oggetto: “Statuto provvisorio finalizzato all'immediata operatività della Prima Assemblea Consortile: presa d'atto”
- Vista la delibera dell'assemblea consortile n°06 del 27 febbraio 2014 ad oggetto: “Integrazione di tutti gli organi e contestuale soppressione consorzi di bonifica di cui alla l.r. 34/94, con conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del nuovo Consorzio 5 Toscana Costa : presa d'atto”;
- Visto il decreto del Presidente n°01 del 5 marzo 2014 “Separazione delle funzioni tra indirizzo politico/amministrativo e attività gestionale/amministrativa: presa d'atto;
- Vista la delibera dell'assemblea consortile n°10 del 15 aprile 2014 ad oggetto: “Adozione del regolamento (provvisorio) per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia”;
- Visto il decreto del Presidente n°7 del 5 maggio 2014 “Approvazione dei Programmi di Manutenzione Ordinaria 2014 ai corsi d'acqua in gestione ricadenti negli ex comprensori n. 28 “Colline Livornesi”, n. 33 “Alta Maremma” , n. 34 “Arcipelago Toscano” e decreto n°23 del 22/09/2014;
- Visto l'atto dirigenziale n°15 del 6 maggio 2014 “Assegnazione risorse a seguito del Decreto del Presidente n°7 del 5 maggio 2014 e modalità di gestione”;
- Considerata l'urgenza di provvedere e la priorità dell'intervento stesso, per cui è necessario adottare le procedure di gara più rapide e snelle, tenuto conto delle specificità delle opere e dell'importo dei lavori;



---

## DECRETA

1. di approvare la perizia in oggetto e di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 8 D.Lgs.163/2006, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di manutenzione del Botro dell'Allèro e fosso di scolo – Comune di Riparbella - Cod Lav 2014-29/13;
2. di stabilire altresì che l'importo dei lavori soggetti a ribasso è pari ad € 8.244,58 di cui € 2.130,26 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso (25,84%);
3. di dare atto che con successivo provvedimento, si procederà all'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del procedimento di cui al presente atto è il dott. ing. Valentina Caponi;
5. di trasmettere altresì il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto esecutivo, per gli adempimenti di competenza al Settore affari legali, contratti e personale e al settore contabilità e segreteria organi;
6. Di imputare l'importo del presente affidamento sulla prenotazione di impegno n°473/11, e che il provvedimento di impegno, comunque, sarà perfezionato successivamente, ad avvenuto regolare esperimento della procedura di gara e, pertanto, ad obbligazione giuridicamente perfezionata
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art 331 del DPR 207/2010, l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'ente e sul sito regionale dell'AVCP.
8. Di dare atto che il codice Cig, assegnato dal Simog alla presente procedura, corrisponde al numero ZDB1125828;

Il Direttore f.f.  
Roberto Pandolfi

