

## ATTO DIRIGENZIALE

N° 131 del 3 Settembre 2014

**“Manutenzione opere idrauliche e somme urgenze sulle 2° categorie nel territorio della Provincia di Grosseto. Avvalimento del Consorzio 5 Toscana Costa . Progetto 03196 – Lotto 2 – R.D. 523/1904 - Canale Allacciante, Fiume Pecora e loro affluenti. Interventi d’ingegneria naturalistica, taglio vegetazione arborea, protezioni spondali e riescavi anche a seguito di eventi eccezionali”. Validazione progetto definitivo**

### IL DIRIGENTE

- Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti) e s.m.i., in particolare art.11 (*Fasi delle procedure di affidamento*) e 12 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*), art. 79 (*Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni*);
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006);
- Vista la L.R. 27 dicembre 2012 n.79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994);
- Vista la delibera dell’assemblea consortile n°02 del 27 febbraio 2014 ad oggetto: “Statuto provvisorio finalizzato all’immediata operatività della Prima Assemblea Consortile: presa d’atto”
- Vista la delibera dell’assemblea consortile n°06 del 27 febbraio 2014 ad oggetto: “Integrazione di tutti gli organi e contestuale soppressione consorzi di bonifica di cui alla l.r. 34/94, con conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del nuovo Consorzio 5 Toscana Costa : presa d’atto”;
- Visto il decreto del Presidente n° 01 del 5 marzo 2014 “Separazione delle funzioni tra indirizzo politico/amministrativo e attività gestionale/amministrativa: presa d’atto;
- Vista la delibera dell’assemblea consortile n°10 del 15 aprile 2014 ad oggetto: “Adozione del regolamento (provvisorio) per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia”;
- Visto quanto previsto DPR. n.207 del 5 ottobre 2010 in materia di verifica e validazione dei progetti;
- Visti i verbali di verifica 2/07/2014 redatti dal RUP sul progetto “Manutenzione opere idrauliche e somme urgenze sulle 2° categorie nel territorio della Provincia di Grosseto. Avvalimento del Consorzio 5 Toscana Costa . Progetto 03196 – Lotto 2 – R.D. 523/1904 - Canale Allacciante, Fiume Pecora e loro affluenti. Interventi d’ingegneria naturalistica, taglio vegetazione arborea, protezioni spondali e riescavi anche a seguito di eventi eccezionali”;

- Visto che sulla base delle verifiche effettuate il progetto può ritenersi esaustivo in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;
- Visto quanto sopra e ritenuto di dover procedere in merito, tutto ciò premesso;

## DECRETA

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.55 del D.P.R. 207/2010, di validare il progetto definitivo relativo a "Manutenzione opere idrauliche e somme urgenze sulle 2° categorie nel territorio della Provincia di Grosseto. Avvalimento del Consorzio 5 Toscana Costa . Progetto 03196 – Lotto 2 – R.D. 523/1904 - Canale Allacciante, Fiume Pecora e loro affluenti. Interventi d'ingegneria naturalistica, taglio vegetazione arborea, protezioni spondali e riescavi anche a seguito di eventi eccezionali".

Il Dirigente  
Dott. Alessandro Fabbrizzi

