



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 - www.cbtoscanacosta.it

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

Intervento 09IR774/G1/02 - "Ripristino dell'officiosità idraulica e controllo vegetazione del Fiume Cecina nel Comune di Montecatini Val di Cecina

CUP: G73H19000400002 CIG: xxxxxxxxxxxx



PROGETTO DEFINITIVO Quadro Economico

Progettista Responsabile:

.....

Gruppo di lavoro:

.....

Collaboratori:

Ing. Elisa Totti
Geom. Matteo Capelli
P.A.Michele Sicurani

R.U.P.

Ing. Roberto Pandolfi

DATA
Agosto 2019

ELABORATO
Quadro Economico

Consorzio Associato



Via degli Speciali, 17 - Loc. Venturina Terme
57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Tel: +39 0565 85761 Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it - protocollo@cbtoscanacosta.it

cod. 091R774/G1/02 - Ripristino officiosità idraulica e controllo vegetazione del Fiume Cecina -
CUPG73H190004000022

ENTE ATTUATORE:
CONSORZIO DI BONIFICA 5
TOSCANA COSTA

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI		
A.1	lavori		128.000,00
		<i>totale lavori</i> (A)	128.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	imprevisti (4%)		5.120,00
b.2	IVA (22% su A)		28.160,00
b.3	IVA (22% su b1)		1.126,40
b.7	incentivi per funzioni tecniche (1,8%)		3.240,00
b.7	ufficio del commissario (0,2%)		360,00
b.8	spese tecniche		14.000,00
b.13	arrotondamento		- 6,40
		<i>totale somme a disposizione</i> (B)	52.000,00
		IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	180.000,00

Il responsabile del procedimento

Dott. Ing. Roberdo Pandolfi

Progettisti

Ing. Elisa Totti

Geom. Matteo Capelli

P.A. Michele Sicurani