



OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN VENTURINA TERME
LOTTO N° 2
RISAGOMATURA E RIALZAMENTO ARGINI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



QUADRO ECONOMICO

Allegato: **A10**

Data: **Aprile 2017**
Rev. **Giugno 2017**
Rev. **Ottobre 2017**
Rev. **Maggio 2019**

Ing. Fernando Muccetti
Firmato con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 c.2 D.Lgs 82/2005

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

L'onere a carico della Stazione Appaltante per i lavori relativi alle opere previste nel presente progetto esecutivo per la messa in sicurezza del Fosso Corniaccia in Loc. Venturina – primo stralcio - lotto n° 2 – Risagomatura e rialzamento argini, dalla sezione n° 6 alla sezione n° 11 nel Comune di Campiglia M.ma, risulta dal seguente quadro economico:

LAVORI			
1	Lavori a corpo		
2	Risagomatura arginale fosso corniaccia e piantumazioni	€	115.719,87
3	Lavori a misura		
4	Sistemazioni varie	€	9.747,14
5	Totale lavori a base d'asta	€	125.467,01
6	Oneri per la sicurezza	€	4.500,00
	A) Importo lavori	€	129.967,01
SOMME A DISPOSIZIONE			
7	art. 106 comma 1 lettera "c" D.lgd 50/2016	€	6.273,35
8	IVA al 22% su A	€	28.592,74
9	IVA al 22% su 7		1.380,14
10	Spese per collaudo	€	4.500,00
11	Spese per pubblicità e oneri per conferenza di servizi	€	3.000,00
12	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)	€	2.509,34
13	Spese per indagini, rilievi topografici, caratt. Terreni, simulazioni idr.	€	7.000,00
14	Spese Lavori in amministrazione diretta e/o economia esclusi appalto	€	7.528,02
15	Oneri sicurezza lavori in amministrazione diretta 5%	€	376,40
16	IVA (22% su 14+15)	€	1.738,97
17	Spese di coordinamento sicurezza in fase prog. ed esecuz.	€	7.000,00
18	Direzione lavori	€	18.000,00
19	Sistemazione sottoservizi	€	15.000,00
20	Relazioni specialistiche	€	4.500,00
21	Espropri e spese notarili	€	0,00
	B) Totale somme a disposizione	€	107.398,96
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	237.365,97

Il Tecnico

Ing. Fernando Muccetti
Firmato con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 c.2 D.Lgs 82/2005