

**09IR022/CI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AD UN TRATTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO FOSSO
CARESTIA NEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
LOC. PORCARECCE - *CUP G17001490002***

DPCM 18/06/2021 - DGRT 164/2022 - DGRT 116/2023



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
Quadro Economico

Gruppo di progettazione:

Ing. Elisa Totti
Ing. Riccardo Benifei
Geom. Angela Nencioni
Geol. Marco Casini

R.U.P.

Ing. Giorgio Vannucci

DATA
Novembre 2023

ELABORATO
A6

QUADRO ECONOMICO

| | |
|----------|--|
| A | LAVORI |
| A.1 | lavori a base d'asta |
| A.2 | oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta |

| | |
|---|--------------------|
| € | 92 697,93 |
| € | 3 848,37 |
| | 96 546,30 € |

totale lavori (A)

| | |
|----------|---|
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |
| b.1 | Modifica di contratti durante il periodo di efficacia (art.120 D.lgs 36/2023) |
| b.2 | IVA (22% su A) |
| b.3 | IVA (22% su b1) |
| b.4 | Incentivi sulle funzioni tecniche (art 45 D.Lgs 36/2023) |
| b.5 | Spese per coordinamento sicurezza in fase di progettazione |
| b.6 | Verifica preventiva d'interesse archeologo |
| | Arrotondamenti |

| | |
|---|-----------|
| € | 103,33 |
| € | 21 240,19 |
| € | 22,73 |
| € | 1 737,83 |
| € | 1 000,00 |
| € | 1 000,00 |

totale somme a disposizione (B)

| | |
|--|--------------------|
| | 25 104,08 € |
|--|--------------------|

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)

| | |
|--|---------------------|
| | 121 650,38 € |
|--|---------------------|

Il responsabile del procedimento

Ing. Giorgio Vannucci