



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Provincia di Pisa



MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE ESISTENTI IN III° CAT. IDR. SUL TORRENTE CORTOLLA - COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:



Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Valentina Caponi

Progettazione:



H.S. INGEGNERIA srl

Via Bonistallo 39
50053 Empoli (FI)
Tel. e Fax 0571-725283
e.mail info@hsingegneria.it
web www.hsingegneria.it
P.IVA 01952520466

Dott. Ing. SIMONE POZZOLINI

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze n.4325

Dott. Ing. PAOLO PUCCI

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze n.4824

Collaboratori:

Ing. Daniele Pagli, Dott. Marco Bologna

CODICE elaborato	ANNO	PROG	COMMITTENTE	LIVELLO	TIPO	NUMERO	REV
	2021	051	CB5C	ESE	REL	E4II	00
OGGETTO	E4-II-QUADRO ECONOMICO II LOTTO						

Scala	-
Data emissione	Novembre 2021
Data emissione revisione	-

04						
03						
02						
01						
00	Prima emissione elaborato			DP-MB	SP	SP
REVISIONE	DESCRIZIONE			REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
						Novembre 2021
						DATA

FILE: -

Il presente elaborato è di esclusiva proprietà, a norma di legge, di H.S. INGEGNERIA srl. E' vietata la riproduzione, anche parziale, o il trasferimento a terzi senza specifica autorizzazione scritta.

QUADRO ECONOMICO II LOTTO

LAVORI

A1	Importo lavori	109886.20
A2	Costi sicurezza	7899.70
A	Totale importo lavori	117785.90

SOMME A DISPOSIZIONE

B2	Spese tecniche coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	3643.03
B3	Espropri ed occupazioni	150.00
B5	Fondo interno art. 113 D.Lgs 50/2016	2355.72
B6	IVA su importo lavori (22%A)	25912.90
B7	Imprevisti ed arrotondamenti	152.45
B	Totale somme a disposizione	32214.10
C	Totale complessivo	150000.00