

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. C) D.Lgs. 50/2016.

OGGETTO DELL'APPALTO

“Lavori di manutenzione straordinaria alle arginature del Fiume Cornia II e III categoria idraulica – LOTTO 5 – Località Roviccione – Comune di Campiglia Marittima (LI)” – CUP G67B16000260002 - CIG 71122373A4”

VERBALE DI GARA n° 1 – Seduta pubblica

L'anno duemiladiciassette il mese di Luglio il giorno diciotto (18) alle ore 10,30 presso la sede legale del Consorzio di Bonifica n°5 Toscana Costa – Via Degli Speciali, 17 Venturina Terme (orario e sede hanno subito una variazione per esigenze organizzative, come da avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio 5 Toscana Costa, in seduta aperta al pubblico si sono riuniti il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Roberto Benvenuto, assistito dal personale amministrativo del Consorzio 5 con funzione di testimoni, nelle persone di Alessandro Fabbrizzi (dirigente) Grassi Giovanna e Francesco Pieraccini (ufficio gare e appalti);

PREMESSO

CHE con determina a contrarre n°36 del 16 Giugno 2017 veniva indetta la procedura negoziata per l'affidamento di “Lavori di manutenzione straordinaria alle arginature del Fiume Cornia II e III categoria idraulica – LOTTO 5 – Località Roviccione – Comune di Campiglia Marittima (LI)” – CUP G67B16000260002 - CIG 71122373A4”;

CHE con sorteggio pubblico del 23 Giugno 2017, sono stati estratti a sorte dall'elenco degli operatori economici (approvato con delibera dell'Assemblea consortile n.79 del 24/4/2017), venti operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto;

CHE con lettera prot. 01/2017/0004801/P/001 del 26/06/2017 sono stati inviati a presentare offerta tutti gli operatori economici estratti a sorte;

CHE l'aggiudicazione dell'appalto viene effettuata con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

CHE l'importo dei lavori ammonta a €. 651.325,70 escluso i.v.a., di cui € 620.500,67 soggetti a ribasso (nell'importo soggetto a ribasso sono compresi € 232.379,53 costo della manodopera) e € 30.825,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno lunedì 17 Luglio 2017;

CHE l'ufficio protocollo del Consorzio, al momento dell'apertura della presente seduta di gara, ha consegnato al R.U.P. i seguenti plichi:



Plico n°	Operatore economico	Protocollo d'arrivo	Data prot.
1	LA.I.M.T. s.r.l	01/2017/0005281/A/001	13/07/2017
2	PARRI COSTRUZIONI	01/2017/0005309/A/001	14/07/2017
3	CROVETTI DANTE SRL-	01/2017/0005312/A/001	14/07/2017
4	Stes Costruzioni s.r.l.	01/2017/0005317/A/001	14/07/2017
5	Euroscavi s.r.l.-	01/2017/0005320/A/001	14/07/2017
6	M.I. - C.S. s.r.l.	01/2017/0005344/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
7	Laurenti Marino	01/2017/0005352/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
8	La Calenzano Asfalti	01/2017/0005353/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
9	Berti Sisto	01/2017/0005354/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
10	Arco soc.coop.	01/2017/0005356/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
11	Granchi s.r.l.	01/2017/0005357/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
12	ILSET	01/2017/0005366/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
13	Team costruzioni s.r.l.	01/2017/0005367/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
14	CO.GE.TER s.r.l.	01/2017/0005368/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
15	Abate	01/2017/0005374/A/001	17/07/2017ore 13,25

Il R.U.P. apre la seduta di gara alle ore 10.30, alla quale è presente il Sig. Giambattista Colangelo in rappresentanza dell'operatore economico LA.I.M.T. s.r.l, decide e dà atto che si procederà in 4 fasi consecutive alla ammissione dei concorrenti:

- Fase 1, verifica della regolare consegna del plico;
- Fase 2, verifica integrità del plico e presenza busta A, B;
- Fase 3, esame della documentazione amministrativa;
- Fase 4, apertura busta B "offerta economica";

Fase 1 – VERIFICA DELLA REGOLARE CONSEGNA DEI PLICHI

Il R.U.P. verifica che sono pervenuti n. 15 plichi, di cui n° 14 regolarmente consegnati nei termini previsti dalla lettera d'invito (ore 12,00 del giorno 17/07/2017), e n° 1 plico consegnato oltre il




Economica” opportunamente sigillate e sottoscritte;

A conclusione delle fasi di verifica 1 e 2 viene accertato che i plichi ammessi alla fase 2 risultano integri e completi delle buste A e B.

Pertanto, preso atto di quanto sopra, le Ditte sono ammesse alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa.

Fase 3: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si procede alla numerazione dei plichi in ordine cronologico di arrivo ed alla loro apertura, esaminando la documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione Amministrativa”, e verificando che corrisponda a quanto richiesto nella lettera d'invito:

- a) Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1);
- b) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 possesso dei requisiti di ordine generale (Allegato 2);
- c) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 possesso dei requisiti di ordine speciale (Allegato 3);
- d) Garanzia provvisoria ai sensi dell'ex art. 93 del D.lgs 50/2016 in forma di cauzione o fidejussione;
- e) Dichiarazione di subappalto;
- f) Stampa del file pdf contenente il c.d. “PASS-OE”;
- g) Ricevuta del versamento di € 70,00 relativa al pagamento della somma indicata a titolo di contribuzione all' ANAC al fine di poter partecipare alla gara;
- h) Copia fotostatica del documento di identità;
- i) Dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- j) Lettera di invito, Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto, tutti sottoscritti per conoscenza e accettazione.

termine previsto nella lettera d'invito (ore 13,25 del giorno 17/07/2017) ;

Di conseguenza il R.U.P. *ammette alla Fase 2 della gara i seguenti plichi pervenuti:*

Plico n°	Operatore economico	Protocollo d'arrivo	Data prot
1	LA.I.M.T. s.r.l	01/2017/0005281/A/001	13/07/2017
2	PARRI COSTRUZIONI	01/2017/0005309/A/001	14/07/2017
3	CROVETTI DANTE SRL-	01/2017/0005312/A/001	14/07/2017
4	Stes Costruzioni s.r.l.	01/2017/0005317/A/001	14/07/2017
5	Euroscavi s.r.l.-	01/2017/0005320/A/001	14/07/2017
6	M.I. - C.S. s.r.l.	01/2017/0005344/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
7	Laurenti Marino	01/2017/0005352/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
8	La Calenzano Asfalti	01/2017/0005353/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
9	Berti Sisto	01/2017/0005354/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
10	Arco soc.coop.	01/2017/0005356/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
11	Granchi s.r.l.	01/2017/0005357/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
12	ILSET	01/2017/0005366/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
13	Team costruzioni s.r.l.	01/2017/0005367/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00
14	CO.GE.TER s.r.l.	01/2017/0005368/A/001	17/07/2017 entro le ore 12,00

Non ammette il seguente plico in quanto consegnato oltre il termine previsto:

Plico n°	Operatore economico	Protocollo d'arrivo	Data prot
15	Abate	01/2017/0005374/A/001	17/07/2017 ore 13,25

Fase 2 – VERIFICA INTEGRITA' DEL PLICO, VERIFICA PRESENZA BUSTE "A" e "B"

Il R.U.P. procede ad esaminare i plichi ammessi al fine di:

- 1) Verificare l'integrità del plico;
- 2) Verificare la presenza delle buste "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta

Di ciascun operatore economico viene acquisito sulla piattaforma AVCPass il relativo passoe.

La verifica della documentazione amministrativa relativamente ai plichi esaminati, conduce al seguente esito:

Plico n° 1 – La.I.M.T. s.r.l.: ha dichiarato la volontà di subappaltare senza indicare per quali tipi di lavorazioni/categorie, pertanto non è possibile evincere se le attività subappaltabili rientrino o meno tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2012; *viene ammesso alla fase successiva con riserva.*

Plico n° 2 – Parri Costruzioni: nella terna di subappaltatori sussiste un operatore economico che ha partecipato alla procedura negoziata per i lavori in oggetto, costituendo tale indicazione vietata dall'art. 8 della lettera d'invito e art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; pertanto ne è necessaria la sostituzione e la produzione, per tutti i soggetti indicati quali subappaltatori, degli allegati 2 – 2.1 – 2.2 – 2.3 (dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale); *viene ammesso alla fase successiva con riserva.*

Plico n° 3 – Crovetti Dante Srl: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 4 – Stes Costruzioni s.r.l.: ha dichiarato la volontà di subappaltare senza indicare per quali tipi di lavorazioni/categorie, pertanto non è possibile evincere se le attività subappaltabili rientrino o meno tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2012; *viene ammesso alla fase successiva con riserva.*

Plico n° 5 – Euroscavi s.r.l.: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 6 – M.I. - C.S. s.r.l.: ha dichiarato la volontà di subappaltare senza indicare per quali tipi di lavorazioni/categorie, pertanto non è possibile evincere se le attività subappaltabili rientrino o meno tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2012; inoltre risulta carente il modello allegato 2.2. per i soggetti indicati al punto 19 dell'allegato 2 (membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la rappresentanza legale, poteri di direzione e vigilanza); *viene ammesso alla fase successiva con riserva.*

Plico n° 7 – Laurenti Marino: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 8 – La Calenzano Asfalti: risulta carente il pass-oe definitivo; *viene ammesso alla fase successiva con riserva.*

Plico n° 9 – Berti Sisto: è necessaria la produzione per i soggetti indicati quali subappaltatori, degli allegati 2 – 2.1 – 2.2 – 2.3 (dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale); *viene ammesso alla fase successiva con riserva.*

Plico n° 10 – Arco soc.coop.: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 11 – Granchi s.r.l.: risulta carente la compilazione del modello allegato 2.2. per i direttori

tecniche di due subappaltatori; *viene ammesso alla fase successiva con riserva.*

Plico n° 12 – IISet: risulta carente il modello allegato 2.2. per i soggetti indicati al punto 18 dell'allegato 2 (soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo) del subappaltatore; *viene ammesso alla fase successiva con riserva.*

Plico n° 13 – Team costruzioni s.r.l.: ha dichiarato la volontà di subappaltare senza indicare per quali tipi di lavorazioni/categorie, pertanto non è possibile evincere se le attività subappaltabili rientrino o meno tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2012; *viene ammesso alla fase successiva con riserva.*

Plico n° 14 – CO.GE.TER s.r.l.: ha dichiarato la volontà di subappaltare senza indicare per quali tipi di lavorazioni/categorie, pertanto non è possibile evincere se le attività subappaltabili rientrino o meno tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2012; *viene ammesso alla fase successiva con riserva.*





Il R.U.P., non essendo in grado di acquisire in altro modo la documentazione richiesta ai concorrenti nella lettera d'invito, conviene nel sospendere la procedura di gare e attivare il sub procedimento di integrazione della documentazione attraverso l'istituto del soccorso istruttorio art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, inviando tramite e-mail pec una comunicazione ai concorrenti.

FASE 4: APERTURA BUSTE “B” - OFFERTA ECONOMICA

Le Buste B contenenti le Offerte Economiche non vengono aperte e conservate presso l'ufficio del dirigente della Sezione Gare e Appalti, Dott. Fabbrizzi.

Il presente verbale di gara rappresenta anche provvedimento di ammissione ex art.29 D.lgs. 50/2016.

Il Dott.Ing. Roberto Benvenuto chiude la seduta alle ore 13,00.

Il Responsabile del procedimento	Il testimone	Il testimone	Il testimone
Dott.Ing. Roberto Benvenuto 	Dott. Alessandro Fabbrizzi 	Grassi Giovanna 	Francesco Pieraccini 

Verbale letto, confermato e sottoscritto

 G.G.