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1- Argine stato attuale.

7 - Ringrosso arginale con terreno vegetale di tipo A/4 - A/6 (classificazione CNR UNI 10006) nel quantitativo utile alla realizzazione
del camminamento in sommita arginale sino a ml 3,00 e della scarpa esterna con pendenza 3/2 con reperimento dello stesso
dalle lavorazioni di cui alla lettera e) ovvero nelle aree golenali del demanio regionale preindividuate. Il terreno vegetale dovra
essere opportunamente bagnato e costipato a strati non superiori a 30 cm. Resta inteso che le misure definitive saranno
raggiunte con il completamento delle lavorazioni di cui ai punti successivi.
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1- Argine stato attuale.

2 - Trinciatura rasoterra della vegetazione infestante con macchina operatrice dotata di
idonea attrezzatura trinciante.
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2 - Trinciatura rasoterra della vegetazione infestante con macchina operatrice dotata di
idonea attrezzatura trinciante.

3 - Scotico superficiale a profondita di 5 - 10 cm e ripulitura della pertinenza idraulica dal
materiale vegetale di resulta con macchina operatrice dotata di idonea attrezzatura.

9 - Posa in opera di rivestimento flessibile, con materassi metallici a tasche
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3 - Scotico superficiale a profondita di 5 - 10 cm e ripulitura della pertinenza idraulica dal
materiale vegetale di resulta con macchina operatrice dotata di idonea attrezzatura.

4 - Scavo di sbancamento a profondita variabile (20 - 60 cm), in rapporto alla conformazione di ogni singola sezione, della porzione
interna dell'argine ed alla sommita.

10 - Fornitura e Posa in opera di gabbioni in rete metallica

4 - Ricarico sommita arginali con terreno vegetale nel quantitativo utile alla realizzazione del
camminamento in sommita arginale sino a ml 3,00 e della scarpa esterna con pendenza
3/2. Il terreno vegetale dovra essere opportunamente bagnato e costipato a strati non
superiori a 30 cm.
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4 - Ricarico sommita arginali con terreno vegetale nel quantitativo utile alla realizzazione del
camminamento in sommita arginale sino a ml 3,00 e della scarpa esterna con pendenza
3/2. Il terreno vegetale dovra essere opportunamente bagnato e costipato a strati non
superiori a 30 cm;

5 - Accantonamento terreno vegetale nelle pertinenze di cantiere per il successivo reimpiego.

11 - Ricopertura delle opere con strato di terreno vegetale (25 cm) proveniente dalle porzioni piu superficiali degli scotici e dell' area in
golena gia individuata a seguito di indagini geognostiche, il tutto opportunamente bagnato e costipato.
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6 - Scavo a sezione obbligata ristretta per formazione del piano di posa per successiva posa in opera di gabbione in rete metallica
mediante scavo a profondita variabile (sino a 1,50 m) in rapporto alle situazioni puntuali di dettaglio di porzione arginale.

13 - Riprofilatura delle scarpate.
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