

**GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE NEL PARCHEGGIO DELLE
POSTE A SAN VINCENZO (LI)**

CUP: G59J21015580006

QUADRO ECONOMICO

I Progettisti

IRIDRA S.r.l.

Via La Marmora, 51 50121 FIRENZE
055470729 - fax 0555475593
info@iridra.com - www.iridra.com



I Progettisti
Ing. Nicola Martinuzzi
Ing. Anacleto Rizzo
Paes. Michela Galletti
Paes. Riccardo Cilia

Staff collaboratori:
Ing. Chiara Zurli
Geom. Ivano Filippini

Direttore Tecnico:
Dr. Fabio Masi

R.U.P.

Ing. Riccardo Benifei

DATA	ELABORATO
Marzo 2024	E1_06

Consorzio Associato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI IN PROGETTO		
IMPORTO LAVORI A CORPO		€ 421,633.29
IMPORTO LAVORI A MISURA		€ 0.00
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 421,633.29
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 12,633.51
	TOTALE IMPORTO LAVORI e SICUREZZA	€ 434,266.80
IMPORTO FORNITURE A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 0.00
	TOTALE LAVORI IN PROGETTO	€ 434,266.80

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - Imprevisti 10%	€ 43,426.68
B2 - Accantonamento per revisione prezzi (20% importo opera art. 60 c.5 DL36/2023)	€ 86,853.36
B3 - Accertamenti ed indagini (Masw e 2 penetrometriche) compreso cassa e IVA	€ 3,500.00
B4 - Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 5,000.00
B5 - Spese tecniche per:	

- Progettazione Esecutiva, CSP, Direzione Lavori, CSE, CRE ed eventuali attività specialistiche in fase di esecuzione	€ 57,005.00
---	-------------

B6 - Contributi e spese di pubblicità e oneri tributari	€ 1,000.00
B7 - Cassa professionale	€ 2,420.20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA esclusa)	€ 199,205.24

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (IVA esclusa) € 633,472.04

B8 - IVA 22% per lavori a base d'asta, sicurezza e imprevisti	€ 105,092.57
B9 - IVA 22% Spese tecniche (B3-B6-B8)	€ 13,073.54

TOTALE IVA € 118,166.11

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (IVA inclusa) € 751,638.15