Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. C) D.Lgs. 50/2016.

OGGETTO DELL'APPALTO

"INTERVENTI GLOBALI SUL TORRENTE TRIPESCE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLE AREE A VALLE DEL PONTE DELLA FERROVIA PISA-ROMA - CUP G45H05000020001 - CIG 726127842A"

VERBALE DI GARA – Seduta pubblica

L'anno duemiladiciassette il mese di Dicembre il giorno cinque (5) alle ore 09,00 presso la sede legale del Consorzio di Bonifica n°5 Toscana Costa – Via Degli Speziali, 17 Venturina Terme, in seduta aperta al pubblico si è presentato il responsabile unico del procedimento Dott. Ing. Roberto Pandolfi ed il dirigente dell'Area Amministrativa Dott. Alessandro Fabbrizzi, assistiti dalla Dott.ssa Grassi Giovanna (ufficio gare e appalti), con funzione di segretario verbalizzante;

PREMESSO

CHE con determina a contrarre n° 282 del 02 Novembre 2017 veniva indetta la procedura negoziata per l'affidamento di "INTERVENTI GLOBALI SUL TORRENTE TRIPESCE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLE AREE A VALLE DEL PONTE DELLA FERROVIA PISA-ROMA - CUP G45H05000020001 - CIG 726127842A";

CHE con sorteggio pubblico del 8 Novembre 2017, sono stati estratti a sorte dall'elenco degli operatori economici (approvato con delibera dell'Assemblea consortile n.79 del 24/4/2017), venti operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto;

CHE con lettera prot. 01/2017/0007776/P/001 del 13/11/2017 sono stati inviati a presentare offerta tutti gli operatori economici estratti a sorte;

CHE l'aggiudicazione dell'appalto viene effettuata con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

CHE l'importo dei lavori ammonta a €. 886.591,37 escluso i.v.a., di cui € 867.101,19 soggetti a ribasso (nell'importo soggetto a ribasso sono compresi € 259.430,51 costo della manodopera) e € 19.490,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno lunedì 04 Dicembre 2017;

CHE l'ufficio protocollo del Consorzio, al momento dell'apertura della presente seduta di gara, ha consegnato al R.U.P. i seguenti plichi:

Plico n°	Operatore economico	Protocollo d'arrivo	Data prot.
1	STES COSTRUZIONI SRL	prot. 01/2017/0008163/A/001	29/11/2017
2	ITALCANTIERI SRL	prot. 01/2017/0008190/A/001	29/11/2017
3	MAROTTA SRL	prot. 01/2017/0008191/A/001	29/11/2017
4	IMPRESA SCALA SANTO SRL	prot. 01/2017/0008211/A/001	30/11/2017
5	F.LLI DI MENNA & FIGLI	prot. 01/2017/0008220/A/001	30/11/2017
6	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	prot. 01/2017/0008221/A/001	30/11/2017
7	SO.LAV.ED. - S.N.C. DI TEDESCO V.D. & CO.	prot. 01/2017/0008222/A/001	30/11/2017
8	GESUINO MONNI SRL	prot. 01/2017/0008224/A/001	30/11/2017
9	INTERSONDA	prot. 01/2017/0008251/A/001	01/12/2017
10	LAIMT	prot. 01/2017/0008252/A/001	01 /12/2017
11	ATI PARRI-EREDI CRECCHI	prot. 01/2017/0008280/A/001	04/12/2017
12	CROVETTI DANTE SRL	prot. 01/2017/0008282/A/001	04/12/2017
13	GRANCHI SRL	prot. 01/2017/0008285/A/001	04/12/2017
14	LA CALENZANO ASFALTI SPA	prot. 01/2017/0008286/A/001	04/12/2017
15	PROCELLI COSTRUZIONI SRL	prot. 01/2017/0008287/A/001	04/12/2017
16	ELIOS SRL	prot. 01/2017/0008292/A/001	04/12/2017
17	MAGNANI	prot. 01/2017/0008322/A/001	04/12/2017 ORE 15,30

Il R.U.P. apre la seduta di gara alle ore 09.00, decide e dà atto che si procederà in 4 fasi consecutive alla ammissione dei concorrenti:

- Fase 1, verifica della regolare consegna del plico;
- Fase 2, verifica integrità del plico e presenza busta A, B;
- Fase 3, esame della documentazione amministrativa;
- Fase 4, apertura busta B "offerta economica";

Il R.U.P. procede, quindi, al sorteggio di uno dei cinque metodi per la determinazione della soglia di

anomalia e la valutazione della congruità delle offerte, risultando estratto il metodo contrassegnato dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. ("d*) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento"*);

Fase 1 – VERIFICA DELLA REGOLARE CONSEGNA DEI PLICHI

Il R.U.P. verifica che sono pervenuti n. 17 plichi, di cui n° 16 regolarmente consegnati nei termini previsti dalla lettera d'invito (ore 12,00 del giorno 04/12/2017), e n° 1 plico consegnato oltre il termine previsto nella lettera d'invito (ore 15,30 del giorno 04/12/2017) ;

Di conseguenza il R.U.P. *ammette alla Fase 2 della gara i seguenti plichi pervenuti:*

Plico n°	Operatore economico	Protocollo d'arrivo	Data prot.
1	STES COSTRUZIONI SRL	prot. 01/2017/0008163/A/001	29/11/2017
2	ITALCANTIERI SRL	prot. 01/2017/0008190/A/001	29/11/2017
3	MAROTTA SRL	prot. 01/2017/0008191/A/001	29/11/2017
4	IMPRESA SCALA SANTO SRL	prot. 01/2017/0008211/A/001	30/11/2017
5	F.LLI DI MENNA & FIGLI	prot. 01/2017/0008220/A/001	30/11/2017
6	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	prot. 01/2017/0008221/A/001	30/11/2017
7	SO.LAV.ED. - S.N.C. DI TEDESCO V.D. & CO.	prot. 01/2017/0008222/A/001	30/11/2017
8	GESUINO MONNI SRL	prot. 01/2017/0008224/A/001	30/11/2017
9	INTERSONDA	prot. 01/2017/0008251/A/001	01/12/2017
10	LAIMT	prot. 01/2017/0008252/A/001	01 /12/2017
11	ATI PARRI-EREDI CRECCHI	prot. 01/2017/0008280/A/001	04/12/2017
12	CROVETTI DANTE SRL	prot. 01/2017/0008282/A/001	04/12/2017
13	GRANCHI SRL	prot. 01/2017/0008285/A/001	04/12/2017
14	LA CALENZANO ASFALTI SPA	prot. 01/2017/0008286/A/001	04/12/2017
15	PROCELLI COSTRUZIONI SRL	prot. 01/2017/0008287/A/001	04/12/2017
16	ELIOS SRL	prot. 01/2017/0008292/A/001	04/12/2017

Non ammette il seguente plico in quanto consegnato oltre il termine previsto:

Plico n°	Operatore economico	Protocollo d'arrivo	Data prot
17	MAGNANI	prot. 01/2017/0008322/A/001	04/12/2017 ORE 15,30

Fase 2 – VERIFICA INTEGRITA' DEL PLICO, VERIFICA PRESENZA BUSTE "A" e"B"

Il R.U.P. procede ad esaminare i plichi ammessi al fine di:

1) Verificare l'integrità del plico;

2) Verificare la presenza delle buste "A - Documentazione Amministrativa", "B – Offerta Economica" opportunamente sigillate e sottoscritte;

A conclusione delle fasi di verifica 1 e 2 viene accertato che i plichi ammessi alla fase 2 risultano integri e completi delle buste A e B.

Pertanto, preso atto di quanto sopra, le Ditte sono ammesse alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa.

Fase 3: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si procede alla numerazione dei plichi in ordine cronologico di arrivo ed alla loro apertura, esaminando la documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa", e verificando che corrisponda a quanto richiesto nella lettera d'invito:

a) Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1);
b) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 possesso dei requisiti di ordine generale (Allegato 2);
c) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 possesso dei requisiti di ordine speciale (Allegato 3);
d) Garanzia provvisoria ai sensi dell'ex art. 93 del D.lgs 50/2016 in forma di cauzione o fidejussione;
e) Dichiarazione di subappalto;
f) Stampa del file pdf contente il c.d. "PASS-OE";
g) Ricevuta del versamento di € 80,00 relativa al pagamento della somma indicata a titolo di contribuzione all' ANAC al fine di poter partecipare alla gara;
h) Copia fotostatica del documento di identità;
i) Dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche

autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

j) Lettera di invito, Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto, tutti sottoscritti per conoscenza e accettazione.

Di ciascun operatore economico viene acquisito sulla piattaforma AVCPass il relativo passoe.

La verifica della documentazione amministrativa relativamente ai plichi esaminati, conduce al seguente esito:

Plico n° 1 – Stes Costruzioni Srl: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 2 – Italcantieri Srl: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 3 – Marotta s.r.l.: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 4 – Impresa Scala Santo: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 5 – F.lli Di Menna e figli: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 6 – Impresa costruzioni Ing. Salciccia: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 7 – So.Lav.Ed. s.n.c.: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 8 – Gesuino Monni s.r.l.: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 9 – Itersonda: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 10 – Laimt: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 11 – ATI Parri-Eredi Crecchi: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 12 – Crovetti Dante: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 13 – Granchi s.r.l.: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 14 – La Calenzano Asfalti s.p.a: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 15 – Procelli Costruzioni s.r.l.:*viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

Plico n° 16 – Elios s.r.l.: *viene ammesso alla fase successiva senza riserva.*

FASE 4: APERTURA BUSTE "B" - OFFERTA ECONOMICA

Il R.U.P., prima di procedere all'apertura delle Buste B – Offerta Economica degli operatori economici concorrenti in gara, evidenzia che l'Offerta Economica doveva essere redatta secondo il modello denominato allegato 4 Offerta economica, consegnato dalla Stazione Appaltante a ciascun concorrente.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che presenterà il ribasso maggiore, con l'applicazione dell'art. 97 comma 8 (esclusione automatica) come indicata nella lettera d'invito, con calcolo della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, metodo d).

Ritenuto regolari e conformi i documenti "Offerta Economica" procede alla lettura dei ribassi percentuali formulati dalle singole imprese concorrenti.

Plico n°	Operatore economico	Ribasso percentuale
1	STES COSTRUZIONI SRL	19,080 %
2	ITALCANTIERI SRL	22,594 %
3	MAROTTA SRL	27,117 %
4	IMPRESA SCALA SANTO SRL	28,723 %
5	F.LLI DI MENNA & FIGLI	24,267 %
6	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	29,505 %
7	SO.LAV.ED. - S.N.C. DI TEDESCO V.D. & CO.	22,412 %
8	GESUINO MONNI SRL	27,031 %
9	INTERSONDA	27,820 %
10	LAIMT	24,370 %
11	ATI PARRI-EREDI CRECCHI	28,620 %
12	CROVETTI DANTE SRL	24,518 %
13	GRANCHI SRL	35,158 %
14	LA CALENZANO ASFALTI SPA	29,670 %
15	PROCELLI COSTRUZIONI SRL	27,240 %
16	ELIOS SRL	27,312 %

Una volta determinata la soglia di anomalia in applicazione del metodo contrassegnato dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. (*"d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento"*), corrispondente alla

percentuale del 29,249 %, si provvede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia (facoltà che la stazione appaltante si è riservata nella lettera d'invito, attuabile in quanto il numero delle offerte ammesse è superiore a 10).

Viene individuata come migliore offerta quella il cui ribasso è inferiore alla soglia di anomalia, vale a dire quella presentata dall'operatore economico Impresa Scala Santo s.r.l. con la precentuale del 28,723 %.

Alla luce di quanto sopra il R.U.P. propone l'aggiudicazione dei lavori "INTERVENTI GLOBALI SUL TORRENTE TRIPESCE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLE AREE A VALLE DEL PONTE DELLA FERROVIA PISA-ROMA - CUP G45H05000020001 - CIG 726127842A" all'operatore economico Impresa Scala Santo il cui tasso di ribasso offerto pari a 28,723 % per un importo netto a seguito di gara di € 651.425,91 (compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 19.490,18), rappresenta la migliore offerta subito sotto la soglia di anomalia .

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'approvazione da parte del ~~sottoscritto quale~~ dirigente competente, dando atto che è subordinata alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti d'ordine generale e speciale auto-dichiaranti, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Successivamente seguiranno le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Il presente verbale di gara rappresenta anche provvedimento di ammissione ex art.29 D.lgs. 50/2016.

La seduta viene chiusa alle ore 13,30.

Il Responsabile del procedimento	Il testimone	Il testimone
Dott.Ing. Roberto Pandolfi	Dott. Alessandro Fabbrizzi	Grassi Giovanna

Firmato digitalmente da:FABBRIZZI ALESSANDRO Data:06/12/2017 09:44:58

Verbale letto, confermato e sottoscritto